

ZMLUVA O DIELO Č. 5/2016

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Obec Vinodol
Sídlo organizácie: Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol
Štatutárny orgán: Peter Straňák
IČO: 00308625
Bankové spojenie: PRIMA banka a.s.
IBAN účtu: SK145600000002230655001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Straňák
b) technických: Peter Straňák

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov: **AB-STAV, s.r.o.**
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny orgán: Alexander Borbély - konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu v Nitre, odd Sro vložka číslo 13387/N
IČO: 36 548 707
DIČ: 2020154246
IČ DPH: SK2020154246
Bankové spojenie: SLSP Nitra a.s.
IBAN účtu: SK290900000000231986233
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Alexander Borbély - konateľ
b) technických: Ing. Imrich Struhár - riaditeľ
Číslo telefónu: 037/6581243
Číslo faxu: 037/6581292
Email: ab-stav@ab-stav.sk

(ďalej len "Dodávateľ")

Článok II. PREAMBULA

2.1 Dodávateľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu (ďalej len "Projekt") financovaného zo zdrojov Environmentálneho fondu, ďalej len "Program".

- 2.2 Dodávateľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Dodávateľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je Obnova budovy Kultúrneho domu v obci Vinodol za účelom zvyšovania energetickej účinnosti.. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	91 065,21 eur
DPH 20%	18 213,04 eur
Spolu	109 278,25 eur
Slovom	Sto deväťtisíc dvestosedemdesiatosem 25/100 eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.3 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných

tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Dodávateľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
- g) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

5.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne adaptáciou harmonogramu predloženého v ponuke Dodávateľa s prihliadnutím na dátum účinnosti zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Dodávateľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Dodávateľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy: vid' Príloha 2 - projektová dokumentácia.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Dodávateľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Dodávateľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Dodávateľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Dodávateľa

- a) Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Dodávateľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Dodávateľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.

d) Dodávateľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.

e) V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Dodávateľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

8.3 Ak Dodávateľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Dodávateľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Dodávateľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Dodávateľovi.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Dodávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Imrich Struhár - riaditeľ
Tel: 037/6581243
Fax: 037/6581292
Email: struhar@ab-stav.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *PETER STRUHÁR, STAROSTA OBCE*
Tel: *037/6598153*
Email: *STAROSTA@OBEC-VIHCOCIL.SK*

- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4 Za okolností vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 11.7 Zmluva s Dodávateľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva

v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Environmentálny fond a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Dodávateľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Dodávateľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Dodávateľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Dodávateľa do likvidácie;
 - e) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod 5.6 Zmluvy;
 - f) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Dodávateľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - g) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Dodávateľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
 - h) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy.
- 12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

- 12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia
 - c) Príloha číslo 3 - Projektový plán a harmonogram výstavby diela
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 13.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V dňa 30.5.2016

Objednávateľ



V Malom Cetíne, dňa 30.05.2016

AB-STAV s.p.a.
.....
Alexander Borbély - konateľ
Dodávateľ

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)

Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 - Návrh technického riešenia a časový harmonogram

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti**

JKSO

EČO

Miesto

Vinodol

Objednávateľ **Obec Vinodol**

IČO

00308625

IČ DPH

Projektant **Architektonicko-projektový ateliér A4, s.r.o., NZ**

36548707

SK2020154246

Zhotoviteľ **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**

Spracoval **Katarína Andrásková**

Rozpočet číslo

Dňa

19. 5. 2016

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 954,70	8 Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	40 450,41	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	408,95	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	44 018,14	11	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 233,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	91 065,20	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		91 065,21
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 91 065,21		18 213,04
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		109 278,25
Pečiatka				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Majý Cetín

Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková
Dátum: 19. 5. 2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KA160314	Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti	91 065,21	18 213,04	109 278,25	0,00	91 065,20	0,00	0,00	0,00
01	Obnova budovy Kultúrneho domu	46 693,31	9 338,66	56 031,97	0,00	46 693,31	0,00	0,00	0,00
02	Obnova a rekonštrukcia vstupu do budovy - podésta a schody	1 283,15	256,63	1 539,78	0,00	1 283,15	0,00	0,00	0,00
03	Hydroizolácia a zatepenie strešného plášťa	38 851,76	7 770,35	46 622,11	0,00	38 851,76	0,00	0,00	0,00
04	Okapový chodník (určená časť)	4 236,99	847,40	5 084,39	0,00	4 236,99	0,00	0,00	0,00
Celkom		91065,21	18213,04	109 278,25	0,00	91 065,20	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti**

Názov objektu: **Obnova budovy Kultúrneho domu**

JKSO:

EČO: **KA160314**

Miesto: **Vinodol**

Objednávateľ: **Obec Vinodol**

Projektant: **Architektonicko-projektový ateliér A4, s.r.o., NZ**

Zhotoviteľ: **AB-STAV s.r.o., Malý Cetín**

Spracoval: **Katarína Andrasková**

IČO	IČ DPH
00308625	
36548707	SK2020154246

Rozpočet číslo
026/2016/01


Dňa
14.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 607,97	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 34 561,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 178,38	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 112,71	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 233,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 46 693,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 46 693,31
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 46 693,31 9 338,66
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 56 031,97
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie +- 0,00


 951 07 MALÝ CETÍN 187
 IČO: 36 548 707
 - 14 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Obnova budovy Kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Vinodol
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 14. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	1 607,974	34 561,249	36 169,223	11,260	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	275,811	275,811	0,018	0,000
62	KZS+vonk. omietky	1 309,174	27 711,670	29 020,844	11,196	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	56,045	56,045	0,000	0,000
94	LEŠENIE	0,000	6 122,649	6 122,649	0,046	0,000
97P	Poplatok za stav.odpad	298,800	116,051	414,851	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	279,023	279,023	0,000	0,000
PSV	PSV	178,380	6 112,705	6 291,085	1,267	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	0,000	498,000	498,000	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	178,380	3 331,110	3 509,490	1,266	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	2 250,203	2 250,203	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	33,392	33,392	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	4 233,000	4 233,000	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	4 233,000	4 233,000	0,000	0,000
Celkom		1 786,354	44 906,954	46 693,308	12,527	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Obnova budovy Kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Vinodol
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrasková
 Dátum: 14. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV

36 169,223 11,260

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

275,811 0,018

1	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	59,922	1,544	92,520	0,005
2	6224913444	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný	m2	25,278	7,251	183,291	0,013

62 KZS+vonk. omietky

29 020,844 11,196

3	622463257R	Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou	m2	559,391	0,797	445,835	0,112
4	622463258R	Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silikátovej/silikónovej báze	m2	559,391	1,145	640,503	0,112
5	622463259R	Oškrabanie starého náteru na fasáde (cca 10% z celk. plochy)	m2	55,939	3,048	170,502	0,018
6	58555383117 001	Profil soklový hliníkový vrátane doplnkov	m	97,700	3,237	316,255	0,000
7	58555383117 007	Okapová lišta LO so sieťkou	m	97,700	2,839	277,370	0,000
8	5538312100	Lišta rohová plast so sieťkou	m	140,590	1,843	259,107	0,000
9	55383121000 5	Dilatačný profil komplet	m	10,710	9,761	104,540	0,000
10	55383121000 23	Nadokenný okapový profil so sieťkou	m	31,343	2,042	64,002	0,000
11	55383121000 24	Podparapetný profil so sieťkou	m	26,367	1,643	43,321	0,000
12	5491515200	Okenný a dverový dilatačný profil štandard so sieťkou	m	124,026	1,972	244,579	0,360
13	625256111	KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - SOKEL	m2	73,729	30,378	2 239,740	0,804
14	62525611112	KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 30mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - ostenia extrud. PSE	m2	0,594	26,444	15,708	0,006
15	622481119	Dodatočné plus potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou (sokel+ostenia v sokli+parter hk+2,000)	m2	231,593	5,956	1 379,368	0,454
16	625253060.	KZS Polystyrén EPS-F hr.120 mm, bez povrchovej omietky - FASÁDA	m2	370,875	27,888	10 342,962	1,331
17	625251040.	KZS Polystyrén EPS-F hr. 30mm bez povrch. omietky-ostenia EPS	m2	31,007	23,695	734,711	0,580
18	625251123.	KZS Polystyrén EPS-F hr 50 mm bez omietky (zateplenie spodku a čela okras. podstrešnej rímsy)	m2	51,377	24,402	1 253,702	1,719
19	625251129.	KZS NOBASIL 175kg/m3 hr 50 mm bez omietky (zateplenie časti - spodok a čelo konzoly nad vchodom a čelo-stena hl. vstup), požiarneho úseku	m2	31,810	29,830	948,892	1,064
20	622467631	SOKEL -mozaiková omietka - finálna povrchová úprava	m2	74,323	19,800	1 471,595	0,368
21	622464223..	FASÁDA -vonkajšia omietka stien - finálna povrchová úprava silikátová/silikónová omietka hr.2 mm , vrátane penetrácie podkladu	m2	485,069	15,438	7 488,495	2,134
22	622464223..pr lpl	FASÁDA -príplatok za viacfarebné riešenie	m2	485,069	1,195	579,657	2,134

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56,045 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, vrátane podkladovej omietky až na murivo -0,08900t	m2	16,170	3,466	56,045	0,000

94 LEŠENIE

							6 122,649	0,046
24	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	591,388	2,231	1 319,387	0,000	
25	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 182,775	2,908	3 439,510	0,000	
26	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	591,388	0,876	518,056	0,000	
27	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	591,388	1,046	618,592	0,030	
28	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	591,388	0,219	129,514	0,000	
29	944945013	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	15,050	90,300	0,016	
30	944945812	Demontáž záchytnej striešky urobenej súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	6,000	1,215	7,290	0,000	

97P Poplatok za stav.odpad

							414,851	0,000
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,413	6,374	15,380	0,000	
32	979popl	Poplatok za kontajner na stavebný odpad(likvidácia a upratanie staveniska, dočasné umiestnenie kontajnera 10m3na stavenisku)	ks	1,000	298,800	298,800	0,000	
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,413	9,840	23,744	0,000	
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,260	0,349	16,843	0,000	
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,413	24,900	60,084	0,000	

99 Presun hmôt HSV

							279,023	0,000
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,260	24,780	279,023	0,000	

PSV PSV

6 291,085 1,267

723 Zdravotechnika - plynovod

							498,000	0,000
37	723-1	D+M - prekládka jestv. vedenia plynovod. potrubia na fasáde (orientačne-odhad)		1,000	498,000	498,000	0,000	

764 Konštrukcie klampiarske

							3 509,490	1,265
38	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl	m2	9,660	0,837	8,085	0,000	
39	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl	m2	9,660	24,053	232,352	0,179	
40	7643218200	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30st. do rš 500 mm, -0,00420t	m	62,275	0,558	34,749	0,000	
41	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms fasádnych vrátane podkladového plechu a vr. okapového nosu	m	62,275	10,368	645,667	0,289	
42	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t (JESTV.VYPLNE)	m	23,970	0,837	20,063	0,000	
43	764410260	Oplechovanie parapetov (farbený PZ) vrátane rohov , vrátane silikonovania (JESTV. VYPLNE)	m	23,970	12,928	309,884	0,092	
44	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st.	m	62,275	0,627	39,046	0,000	
45	764352205	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš330	m	62,275	13,546	843,577	0,345	
46	764358203	Hák pre žľaby	ks	74,000	7,470	552,780	0,236	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	764359213	Kotlík poplast pre rúry	ks	6,000	29,880	179,280	0,010
48	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	18,000	0,737	13,266	0,000
49	7644542056	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové	m	18,000	16,882	303,876	0,080
50	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 do 200 mm, -0,00116t	ks	18,000	0,837	15,066	0,000
51	764456214	Montáž odpadového kolena z poplast. plechu horné/dolné kruhové	ks	18,000	3,207	57,726	0,002
52	5534441003	Koleno odpadové z poplast. plechu hrúbky 0,6 mm, horné/dolné	ks	18,000	7,669	138,042	0,026
53	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru	ks	18,000	1,175	21,150	0,000
54	5534442053	Obímka z poplast. plechu k odpadovej rúre	ks	18,000	2,241	40,338	0,006
55	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,265	43,117	54,543	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

						2 250,203	0,000
56	767122812	Demontáž stien a priečok a striech s výplňou z drôtovej siete zváraných, -0,01700t	m2	18,440	8,675	159,967	0,000
57	7674582144R	D+M prestrešenia (nové zavesenie-zadná časť)-oceľ. konštrukcia+lexan (orientačne), 1 komplet	ko mpl	1,000	597,600	597,600	0,000
58	7674582158R	D+M hliník. dverí (nové zavesenie-zadná časť), rozmery cca 2,3*2,5 m (orientačne), 1 komplet	ko mpl	1,000	747,000	747,000	0,000
59	767mr1	Odstránenie vetracích mriežok	ks	76,000	0,847	64,372	0,000
60	767mr2	Montáž a dodávka nových vetracích mriežok	ks	76,000	8,964	681,264	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

						33,392	0,001
61	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,400	0,707	3,111	0,000
62	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	4,400	0,448	1,971	0,000
63	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	4,400	2,739	12,052	0,001
64	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	4,400	3,695	16,258	0,001

M Práce a dodávky M

4 233,000 0,000

21-M Elektromontáže

						4 233,000	0,000
65	21-M-1	D+M BLESKOZVODU KOMPLET...	ko mpl	1,000	3 984,000	3 984,000	0,000
66	21-M-2	Demontáž jestv bleskozvodu, 1 komplet	ko mpl	1,000	249,000	249,000	0,000

Celkom

46 693,308 12,527

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti**

Názov objektu: **Obnova a rekonštrukcia vstupu do budovy - podesta a schody**

JKSO: KA160314

EČO: Vínodol

Miesto: Vínodol

Objednávateľ: **Obec Vínodol**

Projektant: **Architektonicko-projektový ateliér A4, s.r.o., NZ**

Zhotoviteľ: **AB-STAV s.r.o., Malý Cetín**

Spracoval: **Katarína Andrásková**

IČO	IČ DPH
00308625	
36548707	SK2020154246

Rozpočet číslo: 026/2016/02

Dňa: 14.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 453,63	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 230,57	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 598,95	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 283,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 283,15
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 283,15 256,63
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 539,78
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis ✓ /		AB - STAV, s.r.o. 951 07 MALÝ CETÍN 157 IČO: 36 548 707 - 14 -		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		Pečiatka		27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Obnova a rekonštrukcia vstupu do budovy - podesta a schody

Objednávateľ: Obec Vinodol
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Celín
 Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 14. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
		0,000	453,629	453,629	0,367	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	372,992	372,992	0,367	0,000
97	SUT	0,000	71,543	71,543	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	9,094	9,094	0,000	0,000
PSV PSV						
		230,569	598,949	829,518	0,983	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	230,569	321,065	551,634	0,983	0,000
OST	Ostatné	0,000	277,884	277,884	0,000	0,000
Celkom		230,569	1 052,578	1 283,147	1,350	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Obnova a rekonštrukcia vstupu do budovy - podesta a schody

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková

Dátum: 14. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV Práce a dodávky HSV							453,629	0,367
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							372,992	0,367
1	627471231R	Oprava nášľap. vrstvy vstup. schodiska a aj celého jeho povrchu (povrch. strojovo očistiť+prevlhčiť vysokotlak. vod. lúčom min. 230-250bar , otlčenie a odstránenie uvoľnených častí schodiska, ich oprava reprofil. maltou)	m2	12,820	25,129	322,154	0,367	
2	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín alebo betónu s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,641	79,311	50,838	0,000	
97 SUT							71,543	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,410	11,494	16,207	0,000	
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,200	0,408	11,506	0,000	
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,410	6,185	8,721	0,000	
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,410	24,900	35,109	0,000	
99 Presun hmôt HSV							9,094	0,000
7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,367	24,780	9,094	0,000	
PSV PSV							829,518	0,983
771 Podlahy z dlaždíc							551,634	0,983
8	771551020	Montáž podláh z dlaždíc keram kladených do malty , vrátane soklika, vrátane roh líšt a protišmyk pásov	m2	13,420	17,430	233,911	0,791	
9	5976498320te rrazo	Dlažba mrazuvzdorná, protišmyková, keramická/z vymýv. kameňa (podľa výberu inv.)	m2	15,433	14,940	230,569	0,185	
10	771549792	Montáž podláh z obkladačiek hutných. Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	13,420	2,629	35,281	0,000	
11	771569795	Montáž podláh z dlaždíc . Príplatok za škárovanie	m2	13,420	2,868	38,489	0,008	
12	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,983	13,615	13,384	0,000	
OST Ostatné							277,884	0,000
13	OST1-1R	D+M kovových škrabákov - predný vstup-schodisko (predpoklad realizácie)	ko mpl	2,000	124,500	249,000	0,000	
14	976083141	Vybúranie nožového škrabáka a pod. z muriva betónového, -0,01000t	ks	2,000	4,482	8,964	0,000	
15	ost2R	Demontáž a spätná svietidiel	hod	2,000	9,960	19,920	0,000	
Celkom							1 283,147	1,350

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti**

JKSO

Názov objektu **Hydroizolácia a zatepenie strešného plášťa**

EČO

KA160314

Miesto

Vinodol

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Vinodol**

00308625

Projektant **Architektonicko-projektový ateliér A4, s.r.o., NZ**

36548707

SK2020154246

Zhotoviteľ **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**

Spracoval **Katarína Andrasková**

Rozpočet číslo

26/2016/03

Dňa

14.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 635,13	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 37 216,63	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 38 851,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 38 851,76	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 38 851,76 7 770,35	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 622,11	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
AB - STAV, s.r.o. 951 07 MALÝ CETÍN 157 IČO: 36 548 707 - 14 -				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Hydroizolácia a zatopenie strešného plášťa

Objednávateľ: Obec Vinodol
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrasková
 Dátum: 14. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	0,000	1 635,129	1 635,129	7,937	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	1 345,408	1 345,408	7,879	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	82,008	82,008	0,058	0,000
97a	PRESUN SUTE	0,000	15,693	15,693	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	192,020	192,020	0,000	0,000
PSV	PSV	0,000	37 216,633	37 216,633	0,475	0,000
712	Izolácie striech	0,000	35 536,553	35 536,553	0,225	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	1 589,519	1 589,519	0,250	0,000
764a	Demontáž jestv.klomp.prác	0,000	90,561	90,561	0,000	0,000
Celkom		0,000	38 851,762	38 851,762	8,413	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Hydroizolácia a zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková

Dátum: 14. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		HSV				1 635,129	7,937
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 345,408	7,879
1	311231489R	Domurovanie atíky v=250mm, š=250mm	m3	8,702	154,609	1 345,408	7,879
4		Vodorovné konštrukcie				82,008	0,058
2	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505-kotvenie muriva atika	t	0,057	1 438,732	82,008	0,058
97a		PRESUN SUTE				15,693	0,000
3	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,532	7,221	3,842	0,000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,266	11,494	3,057	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,320	0,408	2,171	0,000
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,266	24,900	6,623	0,000
99		Presun hmôt HSV				192,020	0,000
7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,937	24,193	192,020	0,000
PSV		PSV				37 216,633	0,475
712		Izolácie striech				35 536,553	0,225
8	712341659	Zateplenie streš. plášt'a KZS hr180mm (hydroizol. Fatrafol kotv. terčami+geotextília+izol. doska EPS 150S 180mm, al. ekvivalenty materiálov) KOMPLET D+M	m2	642,337	54,780	35 187,221	0,225
9	001-4	Vetracie nadstavce 1ks/25m2	ks	23,000	14,940	343,620	0,000
10	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,225	25,388	5,712	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				1 589,519	0,250
11	764421360r	Oplechovanie atíky poplastovaný plech do rš 550 mm (oplechovanie systémové kompatibilné s použ. streš. hydroizol. foliou)	m	105,672	14,940	1 578,740	0,250
12	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	43,117	10,779	0,000
764a		Demontáž jestv.klamp.prác				90,561	0,000
13	764421870	Demontáž oplechovania atík, do rš 550 mm 0,00252t	m	105,672	0,857	90,561	0,000

Celkom

38 851,762

8,413

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti

JKSO

Názov objektu

Okapový chodník (určená časť)

EČO

KA160314

Miesto

Vinodol

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Vinodol

00308625

Projektant

Architektonicko-projektový ateliér A4, s.r.o., NZ

Zhotoviteľ

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

36548707

SK2020154246

Spracoval

Katarína Andrasková

Rozpočet číslo

026/2016/04

Dňa

14.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 346,73	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 800,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 89,85	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 236,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 4 236,99	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 236,99 847,40	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 084,39	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kľzavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

AB - STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 546 707
- 14 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Okapový chodník (určená časť)

Objednávateľ: Obec Vinodol
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 14. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		346,725	3 800,406	4 147,131	35,273	0,000
1	Zemné práce	0,000	1 151,678	1 151,678	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	1 194,719	1 194,719	27,168	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	531,042	531,042	0,202	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	346,725	648,226	994,951	7,903	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	274,741	274,741	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV		0,000	89,854	89,854	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	89,854	89,854	0,000	0,000
Celkom		346,725	3 890,260	4 236,985	35,273	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Kultúrneho domu - Zvyšovanie energetickej účinnosti
 Objekt: Okapový chodník (určená časť)

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Vinodol

Spracoval: Katarína Andrasková

Dátum: 14. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 147,131 35,273

1 Zemné práce

1 151,678 0,000

1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého/rozobratie beton dlažby, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,640	8,466	242,466	0,000
2	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	16,038	23,406	375,385	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	16,038	2,171	34,818	0,000
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,038	5,249	84,183	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	16,038	2,749	44,088	0,000
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	320,768	0,359	115,156	0,000
7	1627011010R	Poplatok za skládku zeminy	m3	16,038	15,936	255,582	0,000

5 Komunikácie

1 194,719 27,168

8	564752111vy m	Podklad z kameniva so zhutnením - štrkopiesok, po zhut.hr. 150 mm	m2	33,222	9,482	315,011	12,237
9	451313311R	Okapový chodník z betónu prostého tr.C 12/15 hr. 150mm	m2	31,504	20,956	660,198	14,857
10	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,062	1 525,782	94,598	0,075
11	5-1dilat	Dilatácia	m	78,364	1,594	124,912	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

531,042 0,202

12	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR lepený rámov s príkotvením, hr. izolantu 80-100 mm (predpoklad hrúbky, nie je v PD špecifikované)	m2	18,043	29,432	531,042	0,202
----	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

994,951 7,903

13	916561111r	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	60,280	6,494	391,458	6,378
14	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	m	66,308	5,229	346,725	1,525
15	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia (dočasná na stavbe)	t	6,444	2,520	16,239	0,000
16	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	6,444	3,466	22,335	0,000
17	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	128,880	0,448	57,738	0,000
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,444	24,900	160,456	0,000

99 Presun hmôt HSV

274,741 0,000

19	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	35,273	7,789	274,741	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				89,854	0,000
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				89,854	0,000
20	711-1nop	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m2	18,043	4,980	89,854	0,000
		Celkom				4 236,985	35,273