

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : **Obec Vinodol**
Sídlo : **Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol**
Zastúpený : **Peter Straňák, starosta obce**
IČO : **00308625**
DIČ : **2020408445**
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN : **SK14 5600 0000 0022 3065 5001**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov : **CESTY A STAVBY s.r.o.**
Sídlo : **Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra**
Štatutárny orgán : **Ing.Ladislav Rudňanský, konateľ spoločnosti**
Zapísaný v obch. registri : **Okresného súdu v Nitre, Oddiel:Sro, vložka č.29179/N**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa,a.s.**
Číslo účtu : **SK53 0900 0000 0002 3508 3496**
IČO : **46 203 036**
IČ DPH : **SK2023275408**
E-mail : **cestyastavby1@hotmail.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

*Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 02.07.2021 v zmysle ustanovenia § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: „**Stavebné práce na stavbe ciest a plôch v obci Vinodol**“, CPV: **45233320-8 Práce spodnej stavby ciest, 45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: 1. zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):***

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 **Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy.

Článok II.

Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Stavebné práce na stavbe ciest a plôch v obci Vinodol**“ presne špecifikované v tejto zmluve (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa 12.7.2021, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **Obec Vinodol, Agátova - Hlavná ul. Vinodol, IBV – Novohradská ul. Vinodol**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Oprávnenou osobou Zhotoviteľa**, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: Ing.Ladislav Rudňanský
- 2.6. **Technický popis a špecifikácia diela a materiálov**, je uvedená v rozpočte diela.

Článok III.

Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške:
Cena bez DPH 40.530,86 €
Slovom štyridsaťtisícpäťstotridsať, osemdesiatšesť centov
DPH: 8.106,17 €
Cena s DPH/celkom 48.637,03€
Slovom štyridsaťosemtisícšesťstotridsaťsedem, tri centy
ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarávať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

Článok IV.

Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
 - **začiatok:** dňom odovzdania/prevzatia staveniska
 - **ukončenie:** do 45 kalendárnych dní od odovzdania/prevzatia staveniska
- 4.2. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Uvedené si vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.3. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.2. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
 - *pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k*

Obec Vinodol
Obecný úrad
Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

inému riešeniu Diela,

- *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.4. Na bod 4.3. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.2. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.5. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V.
Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škode.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

Článok VI.
Odovzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela): **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 5 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popísaním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

Článok VII.
Sankcie

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 9.8 Príloha, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 – Položkový rozpočet

Vinodol, dňa :

V dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Peter Straňák, starosta obce

.....
Ing.Ladislav Rudňanský, konateľ

Príloha č. 5 Výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Odstavná plocha, Agátova - Hlavná Vinodol

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Vinodol

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Vinodol ,

Projektant

Ing. Miloš Gontko

Zhotoviteľ

CESTY A STAVBY s.r.o.

Spracoval

46203036	SK2023275408

Rozpočet číslo

69/2021

Dňa

12.07.21

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	6 872,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
IČO: 46 203 036 IČ DPH: SK2023275408
Odiel Sro vl. č.: 29179/N

Dátum a podpis

12.7.2021

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	6 872,93
24 DPH 20,00 %	1 374,59
25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 247,52

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Odstavná plocha, Agátova - Hlavná Vinodol
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: **CESTY A STAVBY s.r.o.**

Spracoval: Gontko

Miesto: Vinodol

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce							76,224
1 R		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	158,800	0,480	76,224
11B Búracie práce							768,910
2 R		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky hr.100mm	m	48,500	5,540	268,690
3 R		113107222.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 mm	m2	158,800	3,150	500,220
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							52,404
4 R		938909615.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlinenného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových	m2	158,800	0,330	52,404
5 Komunikácie							5740,620
5 R		56483111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	158,800	6,270	995,676
6 R		56514121x.S	Podklad z asfaltového betónu ložný AC L 22 s rozprestretím a zhutnením v pruhu nad 3m ,po zhutnení hr. 70 mm	m2	158,800	14,880	2362,944
7 R		577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC11 O v pruhu š. nad 3m z nemodifik. asfaltu tr. II po zhutnení hr.70 mm	m2	158,800	15,000	2382,000
99 Presun hmôt HSV							234,774
8 R		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,810	2,240	234,774

Celkom

6872,932

CESTY A STAVBY s.r.o.
 Hydinárska 2318, 949 01 Nitra
 IČO: 46 203 036 IČ DPH: SK2023275408
 Oddiel Sro v. č.: 29179/N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

IBV Vinodol

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Vinodol

Objednávateľ

Obec Vinodol ,

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing. Miloš Gontko

46203036

SK2023275408

Zhotoviteľ

CESTY A STAVBY s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

69/2021

12.07.21

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	0,00		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7 ZRN (r. 1-6)		33 657,93		12 DN (r. 8-11)	
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
				13 GZS	0,00
				14 Projektové práce	0,00
				15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
IČO:46 203 036 IČ DPH:SK2023275408
Pečiatka Oddiel Sro vl. č.: 29179/N

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	33 657,93
24 DPH 20,00 %	6 731,59
25 Cena s DPH (r. 23-24)	40 389,52

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

12.7.2021
Dátum a podpis

ZADANIE

Stavba: Vinodol
Objekt: IBV Vinodol

Objednávateľ: Obec Vinodol

Zhotoviteľ: CESTY A STAVBY s.r.o.

Spracoval: Gontko

Miesto: Vinodol

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce							4976,213
1 R	122202201.S		Odkopávka a prekopávka nepažená v hornine 3 nad 200 m3	m3	266,250	4,580	1219,425
2 R	167101101.S		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1-4 nad 200 m3	m3	266,250	5,270	1403,138
3 R	162401102.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 200 m3 nad 2000 m	m3	266,250	5,000	1331,250
4 R	181101102.S		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2130,000	0,480	1022,400
11B Búracie práce							3913,875
5 R	113107222.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 mm,	m2	1242,500	3,150	3913,875
97S Sute							3829,941
6 R	979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	707,940	2,770	1960,994
7 R	979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	707,940	2,240	1585,786
8 R	979093111.S		Uloženie sutiny na skladku vo vlastníctve obce do 2km	t	707,904	0,400	283,162
5 Komunikácie							18765,300
9 R	564720211.S		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	2130,000	6,270	13355,100
10 R	564863111.S		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	2130,000	2,540	5410,200
99 Presun hmôt HSV							2172,600
11 R	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1086,300	2,000	2172,600

Celkom

33657 929
CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/1b, 949 01 Nitra
IČO: 46 203 036 IČ DPH: SK2023275408
Oddiel Sro vl. č.: 29179/N

