MANDATNA ZMLUVA NA STAVEBNY DOZOR
uzatvorena podl'a ustanovenia § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

Mandant:

Obchodné meno:
Sidlo:

V jeho mene konajuci:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,mandant )

Mandatar:

Obchodné meno:

neskorsich predpisov

medzi

zmluvnymi stranami:

Obec Vinodol
Vinodol 473/29, 951 06 Vinodol
Peter Stranak, starosta obce
00308625

2020408445

Prima banka Slovensko, a. s.
SK14 5600 0000 0022 3065 5001

Ing. Kristian Simon

Sidlo: Narcisova 9., 94301 Starovo
Zastupeny: Ing. Kristian Simon

ICO: 53828631

DIC: 1026154404

DIC/IC DPH: -

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

Slovenska sporitel'na, a.s.
SK4109000000000240208222
0948 161 442
beni200612mail.com
440-43419

(dalej len ,,mandatar*)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstardvania na stavebny dozor v ramci
projektu ,,Materska Skola v obci Vinodol — rozsirenie kapacity* (d’alej len ,,projekt™), Eurépskeho fondu
regionalneho rozvoja, Opera¢ného programu ,,Cudské zdroje, prioritnej osi 6. Technicka vybavenost’ v
obciach s pritomnostou marginalizovanych romskych komunit, investi¢nej priority 6.1 Poskytovanie podpory
fyzickej, ekonomickej a socialnej regeneracie zanedbanych komunit v mestskych a vidieckych oblastiach,
$pecifického ciel'a 6.1.2 Zlepsit pristup ku kvalitnému vzdelavaniu vratane vzdelavania a starostlivosti v ranom
detstve, kodu vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

CL I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zavézok:
a) Mandatara za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre mandanta vykonat' a zariadit’ na stavbu:
»Materska skola v obci Vinodol — rozsirenie kapacity* pocas doby vystavby stavebny dozor mandanta
(d’alej len ,,stavebny dozor*).

b) Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatarovi zaplatit’ zmluvnu cenu a poskytnut’ zmluvné
spolupdsobenie v zmysle ¢lanku 5 zmluvy.

C) Mandatar je povinny realizovat’ ¢innosti podl'a tejto zmluvy osobne, s odbornou starostlivostou, v
sulade s pokynmi a zdujmami mandanta, ktoré pozna alebo vzhl'adom na svoju odborni1 sposobilost’
musi poznat, ako aj v stlade s dohodou opravnenych osob zmluvnych stran rokovat’ vo veciach
zmluvnych a technickych a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne prisluSnych organov.



1.2.

2.1.

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

Identifikacia projektu:

Nazov projektu: Materska skola v obci Vinodol — rozsirenie kapacity
Kod projektu v ITMS 2014+: 312061ALC1

Miesto realizacie projektu: Obec Vinodol

Operacny program: Cudské zdroje

Spolufinancovany fondom: Eur6psky fond regionalneho rozvoja
Prioritna os : 6

Poskytovatel’: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Prijimatel’: Obec Vinodol

CL 11
Rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru

Mandatar sa touto zmluvou zavézuje, ze bude vykonavat’ pre mandanta stavebny dozor stavby podla
preambuly zmluvy v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorSich predpisov a podla platnej projektovej dokumentacie, ktora je odsthlasena
mandantom, prisluSnym stavebnym uradom a Ministerstvom vnitra SR ako sprostredkovatel'skym
organom pre operac¢ny program Ludské zdroje, prioritnej osi 6. investi¢nej priority 6.1, Specifického
ciela 6.1.2 Zlepsit' pristup ku kvalitnému vzdelavaniu vratane vzdelavania a starostlivosti v ranom
detstve, kodu vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 a Zmluvou o dielo, ktora je uzavreta so zhotovitel'om
stavby. Stavebny dozor bude vykonavany najméa v rozsahu:

zucastni sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a dohliadne, aby bol zaloZeny stavebny dennik a v
flom zaznamenan¢ prevzatie staveniska zhotovitel'om,

kontroluje a u zhotovitela stavby zabezpecuje dodrzZiavanie podmienok stavebného povolenia
(Gzemného rozhodnutia) a opatrenia Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby. Ak ide o
také opatrenia, ktoré nemoze sam zabezpecit, oboznami s tym mandanta a riesi ich s jeho spolupracou,

sleduje, kontroluje a zabezpeduje dopiianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje,

bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutocnostiach, ktoré sa tykaju priebehu
realizacie stavebného diela,

je ucastny na vypracovani casového planu vystavby, sleduje dodrziavanie terminov zacatia a ukoncenia
stavebnych prac podl'a zmliv a ¢asového planu vystavby, potvrdzuje ich do stavebného dennika a
oznamuje ich mandantovi stavebnikovi,

zucCastiuje sa, kontroluje alebo v pripade poverenia mandantom prebera v sulade so zmluvami
pracovisko od zhotovitel'a a odovzdava pracovisko so stavebnou pripravenostou d’al§im zhotovitel'om
stavby pre ich nadvdzujuce ¢innosti,

spolupracuje s projektantom, vykonavajicim autorsky dozor — dozor projektanta a upozoriuje ho na
zistené nedostatky v dokumentécii,

ak je ohrozend bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, Zivotné prostredie, zivot alebo zdravie pracujicich
na stavbe i jej okoli, alebo ak hrozia iné vazne $kody, je povinny prikazat zodpovednému organu
stavitel'a pritomnému na stavbe (napr. stavbyveduci, Statutarny organ) okamzite prerusit’ prace. Ak
V tomto pripade zodpovedny organ stavitela pritomny nie je, je povinny bezodkladne upozornit
mandanta na prikdzanie zhotovitel'ovi okamzite prerusit’ jeho prace; mandatér pritom sti€asne vykona
a zabezpeci také opatrenia, ktorymi sa zabrania alebo Ciasto¢ne obmedzia negativne vplyvy stavby na
zivotné prostredie, zdravie l'udi, destrukcie i hospodarske Skody. Vydané prikazy prerusenia prac,
upozornenia i opatrenia zapise do stavebného dennika,

prijima spolu s pracovnikmi zhotovitel'a opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie §kod, ak je stavba
ohrozena nepredvidatelnymi vplyvmi. Zistuje s pracovnikmi zhotovitelov pri¢iny a rozsah
vzniknutych §kod,

sleduje postup prac podl'a zmluvy a priebezne kontroluje akost’ i rozsah dodavok a prac na stavbe, ich
sulad so schvalenou projektovou dokumentaciou, uzavretymi zmluvami, technickymi normami,
certifikatmi vyrobkov a konstrukéno— technologickych systémov i technologickymi predpismi,

sleduje a potvrdzuje obsah stavebného dennika, kontroluje jeho riadne vedenie a uplnost’ zaznamov,
upozornuje zhotovitel'ov stavby do stavebného dennika na nedostatky, ktoré pocas kontroly zistil,



2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

p)

q)

B

pripaja stanovisko (ktoré konzultoval s mandantom). Prvi kopiu stavebného dennika uklada pre
potreby mandanta,

zvoléava kontrolné dni a vyhotovuje zapisy,
spolupracuje so zhotovitel'om na zabezpeceni fotodokumentécie z jednotlivych faz vystavby,

kontroluje, ¢i zhotovitel’ stavby v pozadovanom rozsahu vykonava skusky materialov a konstrukeii,
eviduje a archivuje predpisané doklady a osvedcenia o akosti aj vlastnostiach vyrobkov a vykonanych
pracach. Zucastiuje sa pri odbere vzoriek materidlu na skuSky a pri skuskach a reviziach vykonanych
na stavbe. Kontroluje spravnost’ uskladnenia materialov na stavbe a kvalitu vSetkych komponentov
zabudovanych do stavebného diela,

preveruje vSetky konstrukcie, materidly a rozpracovanost stavebného diela, ktoré budia v d’alSom
priebehu vystavby zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Zapisom do stavebného dennika potvrdzuje
spravnost’ ich vyhotovenia,

kontroluje dodrziavanie technologického postupu a kvality prac, ktoré vyplyvaju zo schvalenej
projektovej dokumentacie, zmlav, technologickych predpisov, technickych noriem, certifikatov a
vSeobecne sucasne platnych technologickych pravidiel a postupov uvedenych v odbornej literature.
Tuto kontrolu vykonava priebezne napr. kontrolou pomocnych konstrukcii (debnenia), podkladov,
povrchovej upravy, kvalitou beténovych zmesi, malt, kotveni otvorovych vyplni atd’., celého
kompletného procesu realizacie stavebného diela,

kontroluje, ¢i zhotovitel' zabezpecCuje doklady o uskladneni a likvidacii stavebnych odpadov a
prebyto¢nych zemin zo stavebného diela,

kontroluje zhotovitela pri zaznamendvani zmien skuto¢ného vyhotovenia stavby oproti
odsuhlasenému projektu do SD alebo do jednej kopie projektovej dokumentacie, ako podkladu pre
spracovanie dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby a pre kolauda¢né konanie,

odsuhlasovanie drobnych zmien, ktoré nezvysuju naklady stavby, nepredlzuji lehotu prac a nezhorsuju
parametre stavby a o tychto zmenach bezodkladne informovat’ mandanta.

vykonava vecnu kontrolu supisu vykonanych prac a dodavok na vystavbu stavby pri odovzdavani
celého diela alebo jednotlivych Casti od zhotovitelov mandantovi. Vecnu kontrolu vykona spolu s
kontrolou podkladov pre fakturovanie a potvrdzuje spravnost’ ich vyhotovenia ich opeéiatkovanim a
podpisom. Stavebny dozor sleduje sulad tychto podkladov s rozpo¢tami schvalenymi Ministerstvom
vnutra SR ako sprostredkovatel'skym organom pre operacny program l'udské zdroje a spolupracuje so
spracovatel'om ziadosti o platby,

vykonava kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri realizacii stavby,

vykonava kontrolu a pripravu predkladanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej Casti
a dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby a bude plne su¢inny mandatarovi v kolauda¢nom konani,

zabezpecenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberacieho konania,
vykonava kontrolu vypratania staveniska zhotovitel'om stavby,
bezodkladne predklada vsetky informacie o zavaznych skuto¢nostiach mandantovi.

Mandatér poveruje vykonom &innosti stavebného dozoru - Ing. Kristian Simon, s evidenénym ¢&islom
opravnenia na vykon stavebného dozoru 10389, podkategoéria 10 pozemné stavby.

Cl 11
Cas plnenia

Mandatér sa zavézuje plnit’ predmet tejto zmluvy pocas celej realizacie stavby v trvani maximalne 12
mesiacov od odovzdania staveniska.

Predmet plnenia zmluvy uvedeny v bode 2.1. zmluvy je povaZovany za splneny protokolarnym
odovzdanim stavby mandantovi bez vad a nedorobkov. Mandatar berie na vedomie, ze stavitel ma
uréenu lehotu 6 mesiacov na uskuto¢nenie stavby az do jej odovzdania mandantovi a stavba bude
odovzdana mandantovi az po jej kolaudacii.

V pripade, ze pride k zdsadnej zmene terminov zhotovenia stavby medzi mandantom a zhotovitel'om
stavby, mandatar sa zavézuje, Ze bude pokraCovat’ v ¢innosti podla tejto zmluvy az do ukoncenia



3.4.

4.1.

4.2.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

¢innosti definovanych v bode 2.1. zmluvy bez naroku na zvySenie dojednanej ceny maximalne vSak po
dobu 12 mesiacov.

Mandatar vykonava stavebny dozor podl'a potrieb v ¢ase realizacie stavby s osobnou ti¢ast’ou na stavbe,
zucastni sa na kontrolnych diioch stavby.

CL 1V
Spolupdsobenie mandanta

Mandant sa zavizuje poskytnit’ spolupracu pri zabezpecovani podkladov nevyhnutne potrebnych pre
realizaciu stavby a jej Casti.

Mandant sa zavézuje:

- predlozit’ stavebnému dozoru projekt schvaleny stavebnym tradom (projektoviu dokumentaciu
spracovanu projektantom stavby),

- poskytmat’ vsetky zmluvy uzavret¢ s hlavaym zhotovitelom stavby a jeho pripadnymi
subdodavatel'mi,

- predlozit’ doklady o stavebnom povoleni, pripadne iné vyjadrenia spravnych organov.

CLV
Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhladsky Ministerstva financii Slovenskej Republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant uhradi mandatarovi zmluvnui cenu za ¢innost’ podl'a ¢1.2 a 3 tejto zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH: 4000 EUR

DPH 20% - EUR

Celkova cena : 4000 EUR
Slovom: styritisic EUR 0 centov

Zmluvna cena podla bodu 5.2. je povazovana za cenu konecni, ur¢ena na zaklade cenovej ponuky
mandatara predlozenej v procese verejného obstardvania. Navrh na plnenie kritérii z ponuky tvori
neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy. Zmluvna cena zahina vSetky vedl'ajsie naklady, ktoré mandatar
vynalozi pri plneni svojho zavézku.

V pripade, ak sa mandatar, ktory nie je platitelom DPH pocas plnenia Zmluvy stane platitelom DPH,
tato skuto¢nost’ nie je ddvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet Zmluvy a cena sa nezvysuje o
prislusna sadzbu DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandatar je opravneny cenu za poskytovanie sluzieb uctovat
mandantovi az po riadnom poskytnuti sluzieb, na zaklade faktiry mandatara vystavenej a dorucene;j
mandantovi. Mandatar vystavuje faktury za riadne poskytnuté sluzby v ¢ase vystavovania faktar
zhotovitelom diela za jednotlivé etapy diela. Poskytovatel’ podla tejto zmluvy vystavuje fakturu v
rovnakej percentualnej vyske z ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy, v akej bude vystavovat’ faktary
zhotovitel’ v jednotlivych etapach diela podla zmluvy o dielo z celkovej ceny diela.

Splatnost’ faktary je do 60 kalendarnych dni odo dna jej doru¢enia mandantovi. Podmienkou thrady
bude skutoénost’, Ze faktira bude spinat’ naleZitosti dafiového dokladu.

V pripade, Ze predlozend faktira nebude mat’ vSetky naleZitosti daflového dokladu podla zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, mandant vrati faktaru
mandatarovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava platit’ pévodna lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut odo diia dorucenia opravenej faktury mandantovi.
Prilohou faktary bude mandatarom vyhotoveny mesaény vykaz o vykonanych Cinnostiach, v ktorom
overi vykonané Cinnosti zastupca mandanta opravneny rokovat’ vo veciach technickych.

Faktary bude mandatar predkladat’ mandantovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujuce nalezitosti v zmysle § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH mandanta a mandatéra,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

- Cislo faktary,

- nazov projektu a ITMS kod projektu,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovani cenu s daiiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby mandatara,

- peciatku a podpis mandanta ,

- miesto a nazov, evidencné ¢islo stavby,

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktara bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktary, sipis vykonanych prac, ktoré
su predmetom predkladanej faktiry podl'a supisu prac.

CL VI
Zodpovednost’ za vady

Mandatar nezodpoveda za vady spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov dodanych od mandanta,
ktory trval na ich pouziti.

Mandatar zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonavany v rozsahu tejto zmluvy a za
podmienok v nej dojednanych.

Mandatar zodpoveda za skodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom kontrolnej ¢innosti,
ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana odbornou starostlivostou riadne, alebo v¢as.

V pripade, Ze mandatar nebude vykonavat’ svoju ¢innost’ v¢as a riadne, zaplati mandantovi zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti mandatira za kazdy den
omeskania. O takomto poruseni povinnosti mandatara bude spisany zdznam, ktory bude odstihlaseny
a podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ mandatara uhradit’ mandantovi Skodu v plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

CL vVII
Zmena zmluvného zavizku

Zmena rozsahu zmluvného zavézku sa vykonava vyhradne na zaklade sihlasu mandanta a mandatara
pisomnou formou.

Vypovedanie zmluvy je mozné zo strany mandanta alebo mandatara vyhradne pisomnou formou
minimalne jeden mesiac vopred. Vypoved musi byt dorucend druhej zmluvnej strane a platnost’
zmluvy skon¢i uplynutim vypovednej lehoty, ktora je 30 kalendarnych dni a za¢ina plynut’ od prvého
diia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena.

CL. VI
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale ou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Tato zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou postupne ¢islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

Mandatar v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, dva pre mandanta a dva pre mandatara.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu do doby riadneho splnenia predmetu zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dilom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu verejné¢ho
obstaravania poskytovatelom NFP; b) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika, prip.
na webovej stranke verejného obstaravatela; ¢) nadobudnutim t¢innosti zmluvy o dielo medzi
zhotovitel'om stavby a objednavatel'om.



8.7. Mandatar je povinny umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania poskytovania predmetu
zmluvy na mieste kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to zo strany opravnenych oséb v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES, ktorymi st najmé:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi poverené
osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.
a poskytnat’ im vsetku potrebni sucinnost’.

za mandanta : za mandatara :

Vo Vinodole, dia: 01.03.2022 V Starove, dia: 22.02.2022

Peter Stranak Ing. Kristian Simon



