

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Obec Vinodol, so sídlom: Obecná 473/29, 951 06 Vinodol, IČO: 003 08 625, zastúpená starostom obce, pánom Petrom Straňákom, na strane jednej, (ďalej len „Obec“)

a

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o., so sídlom Veľký Slavkov, Tatranská 18, PSČ 059 91, IČO: 365 12 907, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, vložka 16997/P, zastúpená konateľom spoločnosti, Ing. Martinom Joskom, na strane druhej, (ďalej len „Ťažobná organizácia“)

uzatvárajú a týmto už uzavreli túto

zmluvu o spolupráci

v súvislosti s pripravovanou ťažbou štrkopiesku na pozemkoch na území Obce.

1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spolupráca Obce s Ťažobnou organizáciou v období prípravy ťažby, tj. do doby vydania povolenia dobývania ložiska štrkopiesku a následne v období vlastného dobývania ložiska až do ukončenia rekultivácie podľa schváleného plánu rekultivácie na území Obce, a to v záujmovej oblasti, ktorá je vyznačená v mape, ktorá je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „Záujmová oblasť“), na parcelách KNE č. 1031, 1032, 1033, 1034 a 1035 zapísaných na LV č. 1210 pre k.ú. Horný Vinodol, obec Vinodol.

2. Spolupráca zmluvných strán

2.1. Obec sa zaväzuje spolupracovať s Ťažobnou organizáciou v období prípravy dobývania ložiska štrkopiesku v Záujmovej oblasti, a to predovšetkým tak, že:

2.1.1. bude v rámci dostupných možností spolupracovať na zabezpečení zapracovania Zámeru v Záujmovej oblasti do územného plánu Obce a to formou zmien a doplnkov platného územného plánu Obce a podporí zámer ťažby v Záujmovej oblasti pri prejednávaní dokumentácie EIA (prípadne SEA) a následne v územnom konaní a v konaní o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom a v konaní o povolení plánu využívania ložiska, vrátane konaní súvisiacich a nadväzujúcich, najmä v konaniach vedených orgánmi ochrany PPF, orgánmi ochrany prírody, vodoprávnym úradom a ďalších;

2.2. Ťažobná organizácia sa zaväzuje:

2.2.1. uhradiť všetky náklady spojené so zapracovaním Zámeru do územného plánu Obce – vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu Obce a náklady na dokumentáciu EIA (prípadne SEA) a na všetky ďalšie podklady (dokumentácie), nutné pre konania, uvedené vyššie v čl. 2.1.1. tejto zmluvy.

2.2.2. nevyužívať na expedíciu kameníva miestne komunikácie v Obci.

2.2.3. ako kompenzáciu možných ťažbou spôsobených negatívnych vplyvov na životné prostredie v Obci:

Uhl

10.5

- a. po celú dobu skutočnej realizácie ťažby, teda od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom, v Záujmovom území, hradí Obci na základe ňou vystavených faktúr k 1. 1., čiastku v úhrnnej výške 10.000,- € (slovom: desaťtisíc Eur) ročne.
- b. po celú dobu realizácie Zámeru v Záujmovej oblasti podporovať miestne občianske združenie FC Vinodol, IČO 31875947, so sídlom Úzka ulica 63, 95 106 Vinodol, na základe ním vystavených faktúr k 1.7., čiastkou v úhrnnej výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc Eur) ročne. V prípade neuplatnenia si tohto práva zo strany občianskeho združenia, prechádza toto právo na Obec.
- c. pred začatím samotnej ťažby vykonať revitalizáciu rybníka na území Obce (pozemok parcela KNE č. 715, zapísaný na LV č. 1618, pre k.ú. Dolný Vinodol, obec Vinodol) podľa projektovej dokumentácie pre stavbu: „Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka“, ktorú vypracoval Ing. Josko a Ing. Petkanič, a ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na úradnej tabuli obce. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, špecifikovanú vyššie v článku 1. tejto zmluvy. Pred uplynutím doby platnosti tejto zmluvy je možné túto zmluvu ukončiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán alebo na základe písomnej výpovede tejto zmluvy, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane, a ktorá musí obsahovať uvedenie dôvodu výpovede (niektorého z ďalej uvedených). Výpovedná doba činí tri mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
- 3.2. Obec môže túto zmluvu vypovedať z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy Ťažobnou organizáciou, čím sa myslí porušenie jej záväzkov uvedených v článku 2.2. tejto zmluvy.
- 3.3. Ťažobná organizácia môže túto zmluvu vypovedať:
 - 3.3.1. z dôvodov podstatného porušenia tejto zmluvy Obcou, čím sa myslí porušenie jej záväzkov uvedených v článku 2.1. tejto zmluvy; alebo
 - 3.3.2. pokiaľ v priebehu prejednávania zámeru vyjde najavo, že príslušné povolenie k ťažbe nemožno získať alebo ho je možné získať len s neúmerne vysokými nákladmi (nemožnosť realizácie zámeru ťažby).
- 3.4. Iba v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy z dôvodu, uvedenom v čl. 3 ods. 3.3.1. tejto zmluvy, má Ťažobná organizácia nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od Obce, vo výške všetkých do tej doby (do podania výpovede) zaplatených platieb podľa čl. 2 ods. 2.2. tejto zmluvy; v takomto prípade sa Obec zaväzuje takúto zmluvnú pokutu Ťažobnej organizácii zaplatiť, a to na základe prvej výzvy Ťažobnej organizácie k jej úhrade (v prípade čl. 3.3.2. toto právo Ťažobná organizácia nemá).
- 3.5. V prípade porušenia článku 2.2.2 zo strany ťažobnej organizácie, Obec o tom písomne upozorní ťažobnú organizáciu. Pokiaľ ťažobná organizácia nevykoná obratom nápravu, je Obec oprávnená vymáhať od ťažobnej organizácie sankciu až do výšky 5.000,- € (slovom päťtisíc Eur) a to i opakovane.

1/11



- 3.6. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, aby zaistila, že s informáciami získanými pri jednaní o uzatvorení tejto zmluvy alebo i v inej súvislosti o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne prístupné, bude zachádzať ako s dôvernými a nebude ich poskytovať tretím osobám.
- 3.7. Táto zmluva môže byť zmenená iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to formou číslovaných dodatkov.
- 3.8. Táto zmluva (celý jej obsah) bola schválená zastupiteľstvom Obce, a to uznesením č. 214/2016 z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa 15. 12. 2016 .
- 3.9. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
- 3.10. Zmluvné strany týmto prehlasujú a zaručujú, že:
- 3.10.1. si túto zmluvu riadne zvážili a prejednali v rámci pravidiel, ktorými sa riadi, že celému jej obsahu rozumejú a bez výhrad s ňou súhlasia;
- 3.10.2. sa zdržia akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli viesť k spochybneniu alebo ukončeniu platnosti tejto zmluvy alebo len jej časti.

Prílohy: Mapa s vyznačením záujmového územia (Záujmovej oblasti)

PD pre stavbu „Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka“

VO VINODOL dňa 10.01.2017

VO VINODOL dňa 10.01.2017

M.



Obec Vinodol
Peter Straňák
starosta obce

111

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o.
Ing. Martin Josko,
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 18
IČO: 36 512 907 • IČ DPH: SK2022125292
Reg.: OR OS Prešov, vl.č. 16997/P
tel.: +421(0)903 994 504

Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka
Sprievodná a súhrnná technická správa k projektu pre Zmluvu o spolupráci

Názov stavby : **Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka**

Miesto stavby: parcela KNE č. 715, kat. úz. Dolný Vinodol.

Stavebník : *SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.*
Veľký Slavkov 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907

V zastúpení : *Ing. Martin Josko*

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA
k projektu pre Zmluvu o spolupráci

Veľký Slavkov, December 2016

Vypracoval: Ing. Martin Josko

1 /

Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka

Sprievodná a súhrnná technická správa k projektu pre Zmluvu o spolupráci

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	3
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A LOKALIZÁCIA	3
Územie	3
Mapové a geodetické podklady	3
Príprava staveniska	3
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU	3
Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie	3
Základné údaje o navrhovanej činnosti	3
Činnosť po ukončení prehĺbenia a rekultivácia územia	4
Súvisiace investície.....	4
4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4
5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV	5
6. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY.....	5

Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka

Spravidelná a súhrnná technická správa k projektu pre Zmluvu o spolupráci

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby : **Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka**

Miesto stavby: parcela KNE č 715, kat. úz. Dolný Vinodol.

Stupeň: Projektová dokumentácia pre Zmluvu o spolupráci

Stavebník: *SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s.r.o.*
Veľký Slavkov 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907

V zastúpení : *Ing. Martin Josko*

Vypracoval: Ing. Martin Josko

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A LOKALIZÁCIA

Územie

Zaujímavé územie sa nachádza v zastavanom území obce Vinodol, východne od rieky Nitra na parcele KNE č. 715. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú vodné plochy.

Mapové a geodetické podklady

Bola použitá snímka z KN a ortofotomapy, pričom hranice pozemku boli použité vo výkresovej časti.

Príprava staveniska

V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadne objekty. Pozemok je z časti využívaný ako oddychová zóna. Realizácia stavby si nevyžaduje prekládku inžinierskych sietí.

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Predmetom projektovej dokumentácie je prehĺbenie dna rybníka na minimálnu úroveň 2 m pod hladinou vody.

Základné údaje o navrhovanej činnosti

Na predmetnom území sa vykoná prehĺbenie dna rybníka na ploche cca 13.045 m². Prehĺbenie sa vykoná pomocou pásového dieselhydraulického rýpadla s podkopovou lyžicou s predĺženým výložníkom. Technologický postup prehĺbenia bude založený na postupnom ťažení suroviny v dosahu rýpadla po stranách a jej následnom umiestňovaní pred rýpadlo v smere na stredovú os rybníka. Vzniknuté lavice s minimálnou šírkou 4 m sa po ich bezpečnom usadnutí postupne naložia pomocou rýpadla na kolesové dumpery v smere od osi rybníka k jeho brehu. Surovina z prehĺbenia sa bude odvážať na dočasnú skládku, ktorá bude

Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka

Spríevodná a súhrnná technická správa k projektu pre Zmluvu o spolupráci

umiestnená v priestore budúcej štrkovne v Zájmovom území podľa Zmluvy o spolupráci.

V priestore bude pracovať maximálne 6 pracovníkov na ťažobných a prepravných zariadeniach a ako pomocní pracovníci. Pracovníci budú pre potreby zázemia na pracovisku využívať mobilné jestvujúce kontajnery, ktoré budú umiestnené v prevádzkovom areáli budúcej štrkovne v Zájmovom území podľa Zmluvy o spolupráci.

Činnosť po ukončení prehĺbenia a rekultivácia územia

Po ukončení prehĺbenia bude územie okolia zrekultivované a na ploche prehĺbeného priestoru bude vodná plocha. Odstránia sa ostatné následky prehĺbenia (strojové zariadenia, lavice, násypy a depónie a pod.) a územie sa pripraví na komplexnú rekultiváciu. Deponovaná surovina sa využije na rekultiváciu v zmysle Plánu likvidácie ťažobného priestoru v Zájmovom území podľa Zmluvy o spolupráci.

Súvisiace investície

Stavba nie je vecne a časovo viazaná na napojenie do existujúcich inžinierskych sietí a komunikácií. Realizácia navrhovanej stavby si nevyžaduje preložky ani budovanie inžinierskych sietí.

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavebník je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní stavebných prác a je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

Pri realizácii prác musia byť vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to najmä nebezpečenstvo požiaru, exhalácia, rozohrievanie strojov nedovoleným spôsobom, znečisťovanie odpadovou vodou, povrchovými splaškami z priestoru staveniska, najmä z miest olejov a ropných produktov, znečisťovanie komunikácií a zvýšená prašnosť.

Uloženie sypkého materiálu na nákladných vozidlách musí byť najviac 10 cm pod hornú hranu bočnice priestoru vozidla.

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať:

- zákon č. 96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
- zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná stavebníkom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. Pri realizácii stavebných prác sa nepredpokladá únik žiadnych ropných a ani iných kvapalných látok, ktoré by znečistili životné prostredie. Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné ich poriadne očistiť. Pokiaľ dôjde pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je stavebník povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť.

Dolný Vinodol – prehĺbenie obecného rybníka
Sprievodná a súhrnná technická správa k projektu pre Zmluvu o spolupráci

5. PREHLAD UŽÍVATEĽOV

Užívateľom areálu bude po jeho dokončení obec Vinodol.

6. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

- Zahájenie stavby do 120 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom v „Zájmovom území“ podľa Zmluvy o spolupráci.
- Ukončenie stavby 1 rok po zahájení stavby.

Vo Veľkom Slavkove
12/2016

Mj

Ing. ~~Martin~~ Josko